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竞争性谈判文件
项目名称：基建档案归档等技术服务项目（二次）






项目编号：HYZB20240407009
采   购  人:江苏航运职业技术学院

代理单位：南通建辰工程咨询有限公司

日      期 :2024年4月23日

第一章 竞争性谈判采购邀请公告
一、项目基本情况：
1.1项目名称：基建档案归档等技术服务项目（二次）。
1.2项目编号：HYZB20240407009

1.3采购方式：竞争性谈判。
1.4采购需求：基建档案归档等技术服务项目，具体内容详见《江苏航运职业技术学院基建档案归档等技术服务清单》。
1.5服务期限：按合同约定执行。

1.6预算金额：人民币40万元。

1.7最高限价：人民币40万元，报价超过最高限价的为无效投标。

二、谈判供应商资格要求
2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:
2.1.1具有独立承担民事责任的能力；
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.1.4参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.1.5法律、行政法规的其他条件。
2.2本项目其他资格要求：

2.2.1谈判供应商法定代表人参加项目谈判的，须提供法定代表人身份证明书原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被授权代表身份证复印件。

2.2.2谈判供应商必须具有独立的法人资格，具有有效的企业法人营业执照、税务登记证；或三证合一的营业执照。
2.2.3投标人企业须具有档案编制、整理、装订能力，具备档案馆归档经历及相关案例。
2.2.4投标人企业须有房建类项目资料全过程跟踪经历，对现有的档案资料具有专业性查漏补缺的能力（质监验收资料、归档资料、竣备资料、房产登记资料）。

2.2.5档案整理的全过程，投标人企业须派专人负责。
2.2.6无重大违法记录，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2.2.7谈判响应函、无重大违法记录的书面声明（按文件后附格式）。

2.2.8法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时参加谈判，一经发现，将视同围标处理。
2.2.9本项目不接受联合体投标。
以上未尽之处详见第五章资格审查表。

三、获取采购文件
登录江苏航运职业技术学院（https://www.jssc.edu.cn/），服务在线招标公告栏内获取。  
四、响应文件提交
4.1截止时间为2024年4月30日09时30分,逾时，逾期送达将作无效响应处理。
4.2地点：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室，如有变动另行通知。
五、开启
时间：2024年4月30日09时30分
地点：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼会议室。
六、响应文件制作份数要求：正本一份，副本贰份。
七、竞争性谈判程序（详见文件）
采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受谈判小组的谈判。在质量和服务相等的前提下，最后综合报价最低者为成交供应商。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：江苏航运职业技术学院

地 址：江苏省南通市经济技术开发区通盛大道185号

联系方式：0513-85960803

2. 采购代理机构信息

名 称：南通建辰工程咨询有限公司

地 址：南通市红星路1号太阳鑫城1幢东单元6楼

联系方式：0513-89010636
3. 项目联系方式

采购文件制作人：陆语石

电 话：0513-89010636
第二章 谈判须知
（参加竞争性谈判的供应商以下简称“谈判供应商”）
一、总则
1.1合格的谈判供应商
1.1.1满足本谈判文件“竞争性谈判采购邀请”中合格谈判供应商资格要求的规定。
1.1.2 满足本谈判文件实质性要求和条件的规定。
1.2参加谈判费用
谈判响应供应商应承担其编制谈判文件以及递交谈判文件所涉及的一切费用。无论谈判结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。
1.3谈判文件的约束力
供应商一旦下载了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
二、谈判响应文件的编制
2.1谈判响应文件编制及要求
2.1.1谈判供应商应严格按照采购邀请要求准备谈判响应文件（以下简称响应文件）。
谈判文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖谈判供应商公章。本谈判文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
2.1.2 除谈判供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。
2.2谈判响应文件的内容： 
2.2.1 资格资料文件（须加盖公章）；
（1）法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料；

（2）营业执照经营范围需具备档案管理等内容，提供原件备查；

（3）供应商业绩证明：供应商提供近期（2021年1月1日至今）完成的承接档案管理的类似业绩证明，时间以签订合同时间为准。业绩证明材料须提供合同复印件加盖公章，提供原件备查；
（4）供应商拟派项目组成员名单，项目组成员不少于3人，其中项目负责人须有档案管理员证书或工程资料员证书，提供证书复印件及企业与项目组成员签订的劳动合同复印件加盖公章，提供原件备查；

（5）须提供参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明（格式见后）；

（6）谈判响应函（格式见后）；

（7）现场勘察承诺函（格式见后）；

（8）谈判供应商认为其他必要的材料。

  2.2.2 商务报价（须加盖公章）：
（1）谈判响应报价（首次）总表；
（2）谈判响应最终报价表（第二次）。（注意：此报价为经谈判后，现场填报价格）
注：①谈判响应报价中不得缺漏谈判文件所要求的内容，否则，被视为包含在谈判报价中。最后报价应包括本项目的全部费用 (含一切必须的辅助材料费用)及一切相关服务费等。
②标的物：详见项目需求。

③报价采用的货币：人民币

④谈判响应报价表上的价格应按谈判文件规定填写。

三、响应文件的递交
3.1 响应文件分资格资料部分、商务报价两部分，分开密封。资格资料、商务报价部分应准备叁份，其中正本壹份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。
3.2 谈判响应供应商应在竞争性谈判采购邀请规定的投标截止时间前递交响应文件。
3.3 谈判响应供应商递交响应文件的地点：见竞争性谈判采购邀请。
3.4 谈判响应供应商所递交的响应文件不予退还。
四、谈判与评审
4.1对响应文件的初审
4.1.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格。
符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
4.1.2 在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
4.1.3 被认定为未实质性响应谈判文件的响应文件的情形
（1）未按要求交纳谈判保证金的；
（2）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；
（3）供应商在报价时采用选择性报价；
（4）供应商不具备谈判文件中规定资格要求的；
（5）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求和条件的（本谈判文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）；
（6）其他法律、法规及本谈判文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
4.1.4 未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
4.2谈判程序及评审方法和标准
4.2.1谈判程序
对于通过资格性和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判。
谈判文件能够详细列明采购标的要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
4.2.2 评审方法
采购人审查响应供应商资格，符合资格的供应商接受采购人组织的谈判。在质量和服务相等的前提下，总价报价最低者为成交供应商。
评审标准见本谈判文件第四章规定。
4.2.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性谈判采购活动将被终止：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）除本谈判文件第6.3条规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
五、成交
5.1确定成交单位
5.1.1 采购人根据报价情况，按照最终总价报价由低到高的顺序推荐。满足全部实质性要求且报价最低的为第一候选人。报价相同的，由采购人现场抽签确定。
5.1.2 采购人确定成交供应商后，将在“江苏航运职业技术学院”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
5.1.3 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取成交的；
（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者工作人员恶意串通的；
（3）向评审专家、采购人或工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
（5）不满足本谈判文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被谈判小组发现的；
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
（7）将政府采购合同转包；
（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
5.2质疑处理
5.2.1 谈判供应商认为谈判文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
5.2.2 质疑必须由谈判供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
5.2.3 未参加谈判采购活动的供应商或在谈判采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
5.2.4 质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5.2.5 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
5.2.6 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
5.2.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
5.2.8 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。
六、合同签订相关事项
6.l成交供应商确定后，成交供应商应按采购方规定的时间、地点,按照谈判文件确定的事项与采购人签订采购合同。
6.2 谈判文件、成交供应商的响应文件及谈判采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
6.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
七、相关费用

7.1供应商承担参与磋商可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

7.2采购人不收取任何费用。

7.3磋商文件及相关资料费300元，在递交磋商文件的同时提交给磋商代理机构，售后不退。

7.4采购代理费：本项目采购代理服务费由成交人承担，请参加磋商的竞争性磋商响应供应商在成本中自行考虑。

（1）被确认成交成交供应商须向采购代理机构支付服务费，服务费的收费标准按国家发展改革委员会发改价格[2011]534号文件规定执行，本项目成交服务费收取3000元人民币，在领取成交通知书时一次性付清。

（2）采购代理服务费收取账户信息如下：

收款单位：南通建辰工程咨询有限公司；

开户行：上海浦东发展银行南通分行

账  号：88010154730000186  

八、招标项目涉及到的现场勘察

1.供应商应该对项目资料和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由供应商承担。

2.采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

3.供应商应充分了解现场条件、项目情况，以及采购人特殊管理要求等，并且作为报价因素予以充分考虑，一旦成交，任何影响实质性问题的要求都不被采购人接受。

4.现场踏勘前请与采购人提前预约，携带身份证和授权委托书。现场踏勘联系人：喻华，电话：0513-85960803。踏勘时间：上午：9:00-11:00，下午14:00-16:00。
5.鉴于项目特殊性，建议现场踏勘。

6.没有现场踏勘的投标人，自行承担因此可能产生的一切后果。

第三章 项目需求
一、概况
基建档案归档等技术服务项目主要包含以下内容：

1.对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册），就竣工资料缺失部分，能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位，进行专业性的查漏补缺；

2.对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册），就竣工图缺失部分，能对接原施工单位、设计单位及审图机构，做好竣工图查漏补缺工作。
3.按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单。

4.对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告。

5.收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，完成原有项目的竣备工作。

2、 技术服务清单

江苏航运职业技术学院基建档案归档等技术服务清单
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	330000

	
	
	
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	330000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1. 原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1. 原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2. 涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2. 涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1


三、实施时间及顺序要求
合同签订后实施时间：一年。

合同签订后实施顺序如下：
	序号
	代码
	建筑物名称

	1
	TKJS20060406
	天星湖校区一期工程(公共教学楼　专业教学楼　学生食堂　学生宿舍ＡＢＣＤ)

	2
	TKJS20060407
	一实训　行政楼 风雨操场　学生宿舍Ｅ

	3
	320601200820191
	焊接车间　第二实训楼　单身教工和培训学员宿舍　艺外教学楼

	4
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂

	5
	2007-3052
	海上安全训练中心

	6
	3206992007072500004Ａ
	学生宿舍ＦＧ　第二实训楼　专家楼

	7
	3206992007091200001Ａ
	航海楼

	8
	3206992008012400001Ａ
	学生宿舍Ｈ

	9
	3206992008061800001Ａ
	图文中心ＡＢ　游泳池

	10
	3206992009092700001Ａ
	体育馆

	11
	320691201609260101
	青年教师周转公寓

	12
	320691201611100101
	第三教学实训楼


四、其他要求： 

4.1供应商进场必须严格遵守学校的各项管理制度；

4.2项目组成员不得少于3人，且必须现场办公；

4.3采购人只提供办公场地、电脑、打印机、纸张、档案盒（须满足档案国标要求：江苏省档案局监制WSD-S200031专用纸）等完成此项目的所有耗材均由供应商提供；

4.4档案编制管理依据；

（1）《中华人民共和国档案法》；

（2）《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014 （2019年版））；

（3）《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规程》(DB32/T 4353-2022)；

（4）南通市建设工程文件立卷程序与标准；

（5）符合国家现行有关标准、相关行业规范及采购人要求。

五、付款方式

合同签订后按实施顺序开展工作，分项进行结算：每项完成①原有项目基础资料服务、②竣工资料缺失部分、③竣工图缺失部分、④档案接收单，付至此项合同价的30％；每项完成⑤取得质监验收报告、⑥规划核实资料付至此项合同价的50％；每项完成⑦竣备资料、⑧房产登记资料付至此项合同价的100％。

六、合同文本

基建档案归档等技术服务项目服务合同

采购人（或称甲方）：江苏航运职业技术学院
成交供应商（或称乙方）：
签订时间：2024年  月  日
签订地点：江苏航运职业技术学院
江苏航运职业技术学院（采购编号：       ）文件及中标单位的响应文件和中标通知书，甲乙双方就此次成交的基建档案归档等技术服务项目事宜，签订本合同书。

第一条 协议组成
1、下列文件应作为本合同的组成部分
（1）本合同；
（2）磋商文件及磋商过程中达成的书面协议；
（3）响应文件；
（4）形成合同的其他有关文件。
2、上述文件互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，但双方有特别约定的除外。
第二条 服务项目
1.对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册），就竣工资料缺失部分，能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位，进行专业性的查漏补缺；

2.对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册），就竣工图缺失部分，能对接原施工单位、设计单位及审图机构，做好竣工图查漏补缺工作。
3.按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单。

4.对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告。

5.收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，完成原有项目的竣备工作。

第三条 技术服务顺序及清单
	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	一
	TKJS20060406
	天星湖校区一期工程(公共教学楼　专业教学楼　学生食堂　学生宿舍ＡＢＣＤ)
	73785
	
	73785
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	73785
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	73785
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	二
	TKJS20060407
	一实训　行政楼 风雨操场　学生宿舍Ｅ
	36409
	
	36409
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	36409
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	36409
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	三
	320601200820191
	焊接车间　第二实训楼　单身教工和培训学员宿舍　艺外教学楼
	35562.85
	
	35562.85
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	35562.85
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	35562.85
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	2. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	四
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂
	52736
	
	52736
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	52736
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	52736
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	五
	2007-3052
	海上安全训练中心
	2511
	
	2511
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	2511
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	2511
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	六
	3206992007072500004Ａ
	学生宿舍ＦＧ　第二实训楼　专家楼
	33068.45
	
	33068.45
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	33068.45
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	33068.45
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	七
	3206992007091200001Ａ
	航海楼
	15363
	
	15363
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	15363
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	15363
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	八
	3206992008012400001Ａ
	学生宿舍Ｈ
	11224.97
	
	11224.97
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	11224.97
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	11224.97
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	九
	3206992008061800001Ａ
	游泳池
	4085.3
	图文信息中心+游泳池
	36690.44
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	36690.44
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	36690.44
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十
	3206992009092700001Ａ
	体育馆
	9068
	
	9068
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	9068
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	9068
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十一
	320691201609260000-
	青年教师周转公寓
	7050
	
	7050
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	7050
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	7050
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十二
	320691201611100000-
	第三教学实训楼
	20275.49
	
	20275.49
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	20275.49
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	20275.49
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）
	


第四条 付款方式
合同签订后按实施顺序开展工作，分项进行结算：每项完成①原有项目基础资料服务、②竣工资料缺失部分、③竣工图缺失部分、④档案接收单，付至此项合同价的30％；每项完成⑤取得质监验收报告、⑥规划核实资料付至此项合同价的50％；每项完成⑦竣备资料、⑧房产登记资料付至此项合同价的100％。

第五条 时间要求

乙方应于签订合同之日起一年内完成技术服务清单所列项目。
第六条 其他要求

1.供应商进场必须严格遵守学校的各项管理制度。

2.项目组成员不得少于3人，且必须现场办公；

3.采购人只提供办公场地、电脑、打印机、纸张、档案盒（须满足档案国标要求：江苏省档案局监制WSD-S200031专用纸）等完成此项目的所有耗材均由供应商提供；

4.档案编制管理依据；

（1）《中华人民共和国档案法》；

（2）《建设工程文件归档规范》（GB/T50328-2014 （2019年版））；

（3）《房屋建筑和市政基础设施工程档案资料管理规程》(DB32/T 4353-2022)；

（4）南通市建设工程文件立卷程序与标准；

（5）符合国家现行有关标准、相关行业规范及采购人要求。

第七条 争议的解决
甲、乙双方之间一切有关本协议的争议应通过友好协商解决。如果协商不成，任何一方可向发生争议的保险标的所在地法院提起诉讼解决，诉讼费用由败诉方承担。
第八条 协议的补充、变更和终止
 甲、乙双方可根据实际情况就本协议的未尽事宜协商确定相关补充条款，包括：各种补充约定、操作细则或管理规定等。各项补充条款均与本协议具有同等法律效力。

第九条 协议的生效

本协议一式  陆  份，经双方签字盖章后生效。 供方、需方各持 叁 份，具有同等效力。
	甲      方
	乙     方

	单位名称（章）：江苏航运职业技术学院
法定代表人：
委托代理人：
日期： 20     年    月   日
电话：
地址：南通经济开发区通盛大道185号
	单位名称（章）：
供应商开户行：
供应商银行帐号：
法定代表人：
委托代理人：
日期：20    年    月     日 
电话：
地址：


第四章 资格审查
	条款号
	评审因素
	评审标准

	第二章
	评审标准
	投标人名称
	投标人名称与营业执照一致；不一致的，须提供有效证明材料；

	
	
	投标文件
签字盖章
	加盖投标人公章和企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）。如投标函加盖委托代理人印章（或签字）的，续具有合法、有效的法定代表人授权委托书（原件）；

	
	
	投标文件
组成内容
	符合第二章“投标人须知”二、谈判响应文件的编制 规定；

	
	
	法人身份证明或授权委托书
	法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料；

	
	
	营业执照
	营业执照经营范围需具备档案管理等内容，提供原件备查；

	
	
	业绩证明
	供应商提供近期（2021年1月1日至今）完成的承接档案管理的类似业绩证明，时间以签订合同时间为准；业绩证明材料须提供合同复印件加盖公章，提供原件备查；

	
	
	能力
	供应商拟派项目组成员名单，项目组成员不少于3人，其中项目负责人须有档案管理员证书或工程资料员证书，提供证书复印件及企业与项目组成员签订的劳动合同复印件加盖公章，提供原件备查；

	
	
	无重大违法记录声明
	须提供参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录声明（格式见后）；

	
	
	其他材料
	投标人认为其他必要的材料。

	上述资格评审的证书或证明请提供清晰的复印件；以上资格评审相关证明复印件未按上述要求扫描或复印件不清晰的，由此引起的后果由供应商自负。注：通过资格审查的供应商响应文件方可进入以下评审。


第五章 竞争性谈判响应文件组成
封面

 竞争性谈判响应文件
资格证明材料包/报价包
                         （正本）
项 目 名 称：
项 目 编 号：
谈判供应商名称：               
      日       期：
第一部分  资格证明材料内容
目   录
1.法定代表人参加投标的，必须提供法人身份证明及法人身份证原件；非法定代表人参加的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被委托授权人身份证及授权委托人的正式员工证明材料；
2.供应商必须是在中国境内注册具有合法经营资格并能够承担完全民事责任的独立企业法人，经营范围包括档案管理等内容；提供企业法人营业执照副本复印件；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.谈判响应函（格式按第五章）；

4.须提供参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的（格式按第五章）；
5.现场勘察承诺函（格式按第五章）；

6.投标人业绩证明；

    6.投标人能力证明（项目组成员名单及相关佐证材料）；
7.投标人认为其他必要的材料。
 1、法定代表人身份证明
          先生／女士：现任我单位　　　　　　　职务，为法定代表人，特此证明。
身份证号码：
谈判响应供应商（盖章）
年    月    日
注：提供法定代表人的身份证扫描件并加盖公章
2、法定代表人授权委托书
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
代理人（被授权人）：_______________________
        单位名称：_____________________________________
        授权单位盖章：_________________________________
    单位名称：_____________________________________
    地    址：
    日    期：
注：提供被委托授权人的身份证扫描件盖公章
3、谈判响应函
致： 

根据贵方的        （项目名称）谈判文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按谈判文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。
2.我们已详细审核全部谈判文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可被贵方没收。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在谈判文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。
8.与本谈判采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                               邮 编：
电 话：                               传 真：
供应商开户行：                        账 户： 
法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：
供应商名称（公章）：                   日 期：________年____月____日
4、无重大违法记录声明
我公司郑重声明：参加本项目采购活动前 三 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
供应商名称（公章）：
授权代表签字：_______________________

    日期：______年     月     日
5、现场勘察承诺函
致：

根据贵方的            （项目名称）谈判文件的要求。我方已于2024年    月    日对该项目进行了现场勘察，现做如下承诺：
1.经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的现场和环境、现场等所有情况。
2.我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。
3.我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

4.如我方中标，中标签订合同后按响应文件中提供的项目组成员名单进行现场服务办公。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，同意你方取消我方成交资格。

供应商名称（公章）：
授权代表签字：_______________________

    日期：______年     月     日
6、项目组成员名单

	序号
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	证书
名称
	证号
	专业
	

	1
	
	
	
	
	
	
	项目负责人

	2
	
	
	
	
	
	
	项目组成员

	3
	
	
	
	
	
	
	项目组成员

	...
	
	
	
	
	
	
	


注：项目组成员不少于3人，其中项目负责人须有档案管理员证书或工程资料员证书，提供证书复印件及企业与项目组成员签订的劳动合同复印件加盖公章，提供原件备查。

供应商名称（公章）：
授权代表签字：_______________________

    日期：______年     月     日
第二部分    报价标文件
目   录
1.谈判响应报价（首次）总表；
2.谈判响应最终报价表（第二次）；
1. 谈判响应报价（首次）　样表
项目名称：
项目编号：

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	一
	TKJS20060406
	天星湖校区一期工程(公共教学楼　专业教学楼　学生食堂　学生宿舍ＡＢＣＤ)
	73785
	
	73785
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	73785
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	73785
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	二
	TKJS20060407
	一实训　行政楼 风雨操场　学生宿舍Ｅ
	36409
	
	36409
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	36409
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	36409
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	三
	320601200820191
	焊接车间　第二实训楼　单身教工和培训学员宿舍　艺外教学楼
	35562.85
	
	35562.85
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	35562.85
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	35562.85
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	3. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	四
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂
	52736
	
	52736
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	52736
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	52736
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	五
	2007-3052
	海上安全训练中心
	2511
	
	2511
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	2511
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	2511
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	六
	3206992007072500004Ａ
	学生宿舍ＦＧ　第二实训楼　专家楼
	33068.45
	
	33068.45
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	33068.45
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	33068.45
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	七
	3206992007091200001Ａ
	航海楼
	15363
	
	15363
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	15363
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	15363
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	八
	3206992008012400001Ａ
	学生宿舍Ｈ
	11224.97
	
	11224.97
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	11224.97
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	11224.97
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	九
	3206992008061800001Ａ
	游泳池
	4085.3
	图文信息中心+游泳池
	36690.44
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	36690.44
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	36690.44
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十
	3206992009092700001Ａ
	体育馆
	9068
	
	9068
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	9068
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	9068
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十一
	320691201609260000-
	青年教师周转公寓
	7050
	
	7050
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	7050
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	7050
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十二
	320691201611100000-
	第三教学实训楼
	20275.49
	
	20275.49
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	20275.49
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	20275.49
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）
	


法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：
谈判供应商全称（盖章）：
日期：    年   月   日
2.谈判响应最终报价表　(样　表)
项目名称：
项目编号：
	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	一
	TKJS20060406
	天星湖校区一期工程(公共教学楼　专业教学楼　学生食堂　学生宿舍ＡＢＣＤ)
	73785
	
	73785
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	73785
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	73785
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	二
	TKJS20060407
	一实训　行政楼 风雨操场　学生宿舍Ｅ
	36409
	
	36409
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	36409
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	36409
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	三
	320601200820191
	焊接车间　第二实训楼　单身教工和培训学员宿舍　艺外教学楼
	35562.85
	
	35562.85
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	35562.85
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	35562.85
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	4. 涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	四
	32069920070727000001Ａ
	学生宿舍ＪＫ　汽海教学楼　机船教学楼　第二学生食堂
	52736
	
	52736
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	52736
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	52736
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	五
	2007-3052
	海上安全训练中心
	2511
	
	2511
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	2511
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	2511
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	六
	3206992007072500004Ａ
	学生宿舍ＦＧ　第二实训楼　专家楼
	33068.45
	
	33068.45
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	33068.45
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	33068.45
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	七
	3206992007091200001Ａ
	航海楼
	15363
	
	15363
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	15363
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	15363
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	八
	3206992008012400001Ａ
	学生宿舍Ｈ
	11224.97
	
	11224.97
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	11224.97
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	11224.97
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	九
	3206992008061800001Ａ
	游泳池
	4085.3
	图文信息中心+游泳池
	36690.44
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	36690.44
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	36690.44
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十
	3206992009092700001Ａ
	体育馆
	9068
	
	9068
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	9068
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	9068
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十一
	320691201609260000-
	青年教师周转公寓
	7050
	
	7050
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	7050
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	7050
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	序号
	代　码
	建筑物名称
	面积
	建筑物名称
	面积
	金额（元）

	十二
	320691201611100000-
	第三教学实训楼
	20275.49
	
	20275.49
	综合单价（含税）
	合价（含税）
	其中

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	存在的问题
	计量单位
	工程量
	
	
	暂估价

	1.原有项目基础资料服务

	1
	竣工资料整理
	对原有项目的竣工资料进行送馆归档前整理（立卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料需要花费大量的时间
	m2
	20275.49
	
	
	

	2
	竣工图整理
	对原有项目的竣工图进行送馆归档前整理（叠图、分卷、编码、著录并打印卷内目录、背脊及备考表、装订成册）
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程图纸，由于工程施工时间比较久远，查找图纸需要花费大量的时间；　　　　　　　　　　　　　　　

3.部分竣工图上缺章审图章
	m2
	20275.49
	
	
	

	2.竣工资料缺失部分

	3
	缺失竣工资料整理补齐
	就竣工资料缺失部分，进行专业性的查漏补缺
	1.原有竣工资料缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有资料需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	4
	缺失竣工资料补齐与相关单位对接
	能对接原施工、监理、勘察、设计、检测单位进行竣工资料缺失部分补齐
	1.原有竣工资料缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	3.竣工图缺失部分

	5
	缺失竣工图纸补齐
	就竣工图缺失部分，做好竣工图查漏补缺工作
	1.原有竣工图纸缺失的，需进行专业性的查漏补缺；　　　　　　　　　　　　　　　　

2.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

3.由于工程施工时间比较久远，翻阅查找原有竣工图需要花费大量的时间
	项
	1
	
	
	

	6
	缺失图纸补齐与相关单位对接
	能对接原施工单位、设计单位及审图机构对竣工图缺失部分补齐
	1.原有竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	4.档案接收单

	7
	整理完成送档资料并取得档案接收单
	按照档案馆的归档要求，自主完成建设、监理、施工单位送档资料的制作、整理、归档及报送工作，取得档案馆开具的档案接收单
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　　　　　　　　2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	5.取得质监验收报告

	8
	完成质监验收资料并取得质监验收报告
	对原有项目的工程资料进行分类整理，有较好的对外沟通能力，自主完成质监验收资料，取得质监验收报告
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	6.规划核实资料

	9
	建设工程规划核实
	准备规划核实资料，协助发包方完成原有项目的规划核实工作
	1.涉及到多个施工许可证；

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	7.竣备资料

	10
	项目的竣备工作
	收集整理原有的竣备资料，就缺失部分，做好针对性的查漏补缺，协助发包方完成原有项目的竣备工作
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	8.房产登记资料

	11
	房产登记资料
	协助发包方，准备好房产登记资料
	1.涉及到多个施工许可证；　　　　　　　

2.涉及的原有项目的工程资料及竣工图纸，由于工程施工时间比较久远，翻阅查找资料及竣工图纸需要花费大量的时间；　

3.原有竣工资料及竣工图纸缺失的，需花费大量时间与原有各方施工主体联系、对接、签字、盖章补齐
	项
	1
	
	
	

	合计（含税）
	


备注：1.谈判响应最终报价不得超出首次报价，否则作无效报价处理。
响应供应商：
响应单位法人授权代表（签字或盖章）：
日期：
 1 / 111
 8 / 111

